

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN KHÊ

Số: 376 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Khê, ngày 25 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa, cải tạo mở rộng đường hẻm 13 Đỗ Trạc; hạng mục: Nền, mặt đường
và hệ thống thoát nước.

Địa điểm: Phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số
10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp,
đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và
quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được
hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch
UBND thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các xã,
phường;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND
thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa,
cải tạo mở rộng đường hẻm 13 Đỗ Trạc, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống
thoát nước;

Xét Tờ trình số 13/TTr-BQL ngày 22/02/2021 của Giám đốc Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng thị xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công
trình: Sửa chữa, cải tạo mở rộng đường hẻm 13 Đỗ Trạc, hạng mục: Nền, mặt
đường và hệ thống thoát nước và Báo cáo thẩm định số 39/BC-TCKH ngày 23
tháng 02 năm 2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo
mở rộng đường hẻm 13 Đỗ Trạc, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát
nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng chế độ, quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Công TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TCKH.



Nguyễn Hùng Vỹ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo mở rộng đường hẻm 13 Đỗ Trạc;

hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

Địa điểm: Phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

(Kèm theo Quyết định số 376 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê)



S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	1.291.339.000	Ngân sách thị xã	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	90 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	41.361.000	Ngân sách thị xã	Chi định thầu rút gọn	-	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
Tổng giá trị các gói thầu		1.332.700.000						