

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN KHÊ**

Số: **5326**/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

An Khê, ngày **19** tháng **11** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng (đoạn từ tỉnh lộ 669 đi tổ dân
phố 4 phường An Phước và thôn An Bình xã Cửu An);
hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số
10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp,
đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và
quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được
hoàn trả;*

*Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thị xã: Số 145/NQ-HĐND ngày
18/12/2020 về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ
dự toán ngân sách thị xã năm 2021; số 76/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 về việc điều
chỉnh, bổ sung dự toán, nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 5271/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND
thị xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp,
mở rộng đường Mai Xuân Thưởng (đoạn từ tỉnh lộ 669 đi tổ dân phố 4 phường An
Phước và thôn An Bình xã Cửu An), hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát
nước;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tại tờ
trình số 226/TTr-BQL ngày 17/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng (đoạn từ tỉnh lộ 669 đi tổ
dân phố 4 phường An Phước và thôn An Bình xã Cửu An), hạng mục: Nền, mặt
đường và hệ thống thoát nước và Báo cáo số 484/BC-TCKH ngày 17 tháng 11 năm
2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng (đoạn từ tỉnh lộ 669 đi tổ dân phố 4 phường An Phước và thôn An Bình xã Cửu An), hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng chế độ, quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Công TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, TCKH. *KH*



Nguyễn Hùng Vỹ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng (đoạn từ tỉnh lộ 669 đi tổ dân phố 4 phường An Phước và thôn An Bình xã Cửu An);

hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước

(Kèm theo Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê)

S TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	5.622.000	Ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2021	Trọn gói	15 ngày
2	Thi công xây dựng	2.708.272.000	Ngân sách thị xã	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	90 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	86.745.000	Ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
Tổng giá trị các gói thầu		2.800.639.000						

Handwritten signature